Propuesta de servicios

Propuesta para Educultura

Sistema de gestión de consultas, postulantes y pagos

Cliente	Educultura
Preparado por	DataCocha
Fecha	27 de octubre de 2026
Plan propuesto	Estándar
Validez de la oferta	30 días

El presente documento detalla la propuesta de DataCocha para la implementación de un sistema de gestión de consultas, postulantes y pagos para Educultura. Su contenido se basa en la información proporcionada por el equipo de Educultura y en la revisión de sus canales de atención.

1. Plan propuesto

Concepto	Detalle
Plan	Estándar
Inversión	USD 4.500
Plazo de entrega	10 semanas
Módulos incluidos	Consultas, Seguimiento, Postulantes, Documentos y visas, Reportes

2. Diagnóstico preliminar

Estimación elaborada con la información proporcionada por el cliente. Las cifras se ajustarán en la etapa de diagnóstico.

Indicador	Resultado
Horas mensuales en búsqueda de historiales y reportes	170 h, equivalentes a Bs 4.250

Indicador	Resultado
Consultas mensuales sin seguimiento	450, con 18 inscripciones potenciales (Bs 12.600)
Tiempo actual de primera respuesta	3 h. Objetivo: menos de 1 h

3. Información relevada

Consulta	Respuesta
Más o menos, ¿cuántas consultas les llegan al mes?	1500 consultas
¿Por dónde les escribe más gente: WhatsApp, redes o la web?	WhatsApp y TikTok
¿Dónde van anotando a cada interesado?	En varias hojas de cálculo, una por programa
¿Desde cuándo vienen guardando esa información?	2018
Cuando alguien vuelve a escribir, ¿cómo saben qué se habló antes?	Buscando en las hojas
¿Cuántos minutos toma encontrar el historial de una persona?	6 min
¿Cuánto tardan en responder una consulta nueva?	3 horas
¿Qué parte de las consultas se queda sin seguimiento?	30 %
¿Cuánto les deja un inscrito?	700 Bs
De cada 100 consultas, ¿cuántas se inscriben?	4 %
¿Cuántas horas al mes se van en reportes y en revisar documentos?	20 horas
¿Cuánto cuesta una hora de un asesor?	25 Bs
¿Quién toma la decisión final?	Gerencia general

4. Alcance: módulos y funciones

4.1 Consultas

Básica. Dificultad baja. Plazo estimado: 2 semanas.

Registro centralizado de todas las consultas recibidas, con su canal de origen y fecha, evitando registros duplicados.

a) **Registro rápido desde cualquier canal**
Un formulario corto para anotar a quien escribe por WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram o la web, en menos de un minuto.

b) **Origen de cada consulta**
Cada ficha guarda por dónde llegó la persona; así se ve qué canal trae más interesados.

c) **Detección de duplicados**
Si el número o el nombre ya existe, el sistema avisa y suma la consulta a la ficha que ya hay.

d) **Formularios web conectados**
Los formularios del sitio web cargan la consulta directo en la base, sin copiar a mano.

4.2 Seguimiento

Básica. Dificultad media. Plazo estimado: 3 semanas.

Control del historial de cada interesado y de los próximos contactos programados, para que ninguna consulta quede sin respuesta.

a) **Ficha única con historial**
Todo lo que se habló con una persona, en orden y en un solo lugar.

b) **Contador de 1ª, 2ª y 3ª consulta**
Se ve cuántas veces volvió a escribir y cuándo fue la última.

c) **Grado de interés**
Frío, tibio o caliente: el asesor marca qué tan cerca está de inscribirse.

d) **Recordatorios y agenda del asesor**
Cada interesado tiene fecha de próximo contacto y aparece en la agenda del día.

4.3 Postulantes

Estándar. Dificultad media. Plazo estimado: 3 semanas.

Gestión de los postulantes por programa, con sus requisitos, convocatorias y estado de avance.

a) **Programas, convocatorias y cupos**
Cada programa con sus fechas de convocatoria y los cupos disponibles.

b) **Requisitos por programa**
Edad, idioma y documentos que pide cada programa; el sistema avisa si alguien deja de cumplirlos.

c) **Estado hasta el viaje**
De la postulación al viaje: en qué etapa está cada postulante.

4.4 Documentos y visas

Estándar. Dificultad media. Plazo estimado: 2 semanas.

Archivo digital de la documentación de cada postulante, con alertas de vencimiento y registro de citas consulares.

a) **Archivo por postulante**
Pasaporte, certificados y formularios guardados en la ficha de cada postulante.

b) **Alertas de vencimiento**
Aviso antes de que venza un pasaporte, un examen o un plazo.

c) **Citas consulares**
Fecha, hora y estado de cada entrevista en la embajada.

4.5 Reportes

Básica. Dificultad media. Plazo estimado: 2 semanas.

Indicadores de gestión actualizados sobre consultas, conversión y desempeño por canal y asesor.

a) **Tablero del embudo**
Cuántas consultas pasan a asesoría, postulación e inscripción, por programa.

b) **Conversión por asesor y canal**
Qué asesor y qué canal convierten mejor.

c) **Exportación a Excel**
Cualquier tabla se descarga en Excel con un clic.

5. Configuración solicitada

Tema	Detalle
Programas	Intercambio cultural, Pasantías y estudio-trabajo
Prioridad de implementación	1. Consultas; 2. Seguimiento

6. Etapas y cronograma

Etapa	Descripción	Duración
1. Diagnóstico	Revisión conjunta del proceso actual y definición de prioridades.	1 semana
2. Diseño	Definición de pantallas, campos y flujos antes de la construcción.	2 semanas
3. Construcción por tramos	Desarrollo por entregas parciales; cada entrega se valida en funcionamiento.	6 semanas
4. Capacitación y carga de datos	Capacitación por rol y migración del historial de interesados.	1 semana
5. Acompañamiento	Soporte, ajustes y mejoras durante el uso del sistema.	3 meses

7. Entregables y condiciones

Concepto	Detalle
El sistema es suyo	Código, base de datos y accesos a nombre de Educultura.
Pago por tramos	Cada tramo se paga cuando se entrega funcionando.
Equipo capacitado	Capacitación por rol y manual de uso.
Soporte en Cochabamba	Atención presencial y por WhatsApp.
Respaldo diario	Copias automáticas de toda la información.
Documentación	Para que cualquier técnico pueda continuar.

8. Acuerdos

Presentar la versión final de la propuesta con precios cerrados.

9. Próximos pasos

Reunión de diagnóstico de una hora con el área comercial.

Quedamos a disposición para resolver cualquier consulta sobre esta propuesta y coordinar la fecha de inicio del proyecto.

Atentamente,

DataCocha
Cochabamba, Bolivia